Zmluva o dielo €. 202105

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
(dalej len ,,zmluva“)

.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Obec Hazin

Sidlo: Obecny trad Hazin 122, 072 34 ZaluZice
Pravna forma: samosprava

ICO: 00 325 155

Krajina Slovenska republika

Zastapena: Ing. Marianna Simkova, starostka obce
Telefon: +421 56 647 12 87

E-mail: obechazin@gmail.com

(d’alej len ,, objednavatel)

a
2. Zhotovitel’: RAVOZA s.r.o.
Sidlo: 072 31 Vinné 3662
Pravna forma: spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
ICO: 50 310 810
IC-DPH: SK2120270328
DIC: 2120270328
Zapisana v: OR Okresného sudu Kosice 1., oddiel: Sro, vlozka ¢. 39100/V
Zastipena: Ing. Rastislav Vojna - konatel
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Teleton: 0905 434 633
E-mail: vojna@ravoza.sk
(d’alej len ,,zhotovitel)
(d’alej spolu tiez ako ,,zmluvné strany‘)

PREAMBULA

Tato zmluva je uzatvorena obstaravatelom v stlade s §10 ods. 1 a §5 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela
»Komunitna prirodna zahrada*

dalej len ako "dielo™ alebo "predmet zmluvy").
Rozsah prac je uvedeny Vv Prilohe ¢. | -Cenovej ponuky / Kryci list rozpoctu pozostavajuci
z prehladu rozpoétovych nakladov (d’alej len "Priloha C. I"), ktora je nedelitelnou stiéastou
tejto zmluvy. Vykonanim diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a
nedorobkov.
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2.2.Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady a svoje
nebezpecenstvo dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite, podl'a podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi. Pri vykonavani diela
bude postupovat’ zhotovitel’ samostatne.

2.3. Sucastou zavizku zhotovitel'a a vykonat’ dielo je odovzdat’ najneskor pri odovzdani diela
taktiez vSetky povinné dokladov k vyrobkom a zariadeniam, certifikaty a prehlasenia zhody
materialov a technologickych doklady k reviziam , atestom a protokolom o skuskach diela, a
vyhlaseni 0 zhode ¢i inych dokladov potrebnych podla pravnych predpisov a dalsich
dokladov pozadovanych v zavdznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach
organov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii stavby ¢i k uzivaniu diela.
2.4.Objednavatel’ sa zavédzuje riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov a zhotovené v
sulade S touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo dohodnuti cenu podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Bod 7.1 0. tejto zmluvy tym nie je dotknuty.
2.5.Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumenticiou a ostatnymi
podkladmi tykajucimi sa diela, ze tieto st postacujice pre zhotovenie diela v rozsahu tejto
zmluvy. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy projektova dokumentaciu
v | vyhotoveni Vv tlacenej forme.

1.

Miesto plnenia
3.1. Miestom vykonavania diela je obec Hazin. (kontaktnd osoba: Ing Marianna
Simkovéa- starostka obce, t. &.: +421 56 647 12 87 a stavebny dozor uréeny objednavatelom).
3.2. Zhotovitel’ prevzatim miesta vykonavania diela (d’alej aj "stavenisko™) potvrdi stavebnu
pripravenost’ staveniska potrebnu pre zhotovenie diela.
3.3.Zhotovitel' bude zodpovedat za to, ze nepovolané o0soby nebudid mat pristup na
stavenisko a povolané o0soby sa obmedzia na zamestnancov a subdodavatel'ov zhotovitel'a ,
personal objednavatela a d’alsie 0soby oznamené objednavatelom zhotovitel'ovi.

v.
Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo v rozsahu podl'a ¢lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
zalatie: do 20 dni od odovzdania staveniska

ukonéenie:  do 2 mesiacov odo diia odovzdania staveniska

4.2.Zhotovitel' sa zavézuje plnit’ tato zmluvu riadne a v¢as, postupovat’ pri vykonavani diela s
potrebnou odbornou starostlivostou a Vv stlade S jemu znamymi zaujmami objednavatela .
4.3.Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykonavat’ dielo z déovodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel’ pravo na
predizenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 4.1. tohto &lanku o tato dobu, podas
ktorej nemohol vykonavat’ dielo z dovodov na strane objednavatela.

4.4.7Zhotovitel' je povinny preruSit vykonavanie diela na zaklade pisomného pokynu
objednavatela a v pripade takto vyvolaného prerusenia na zaklade dalSiecho pisomného
pokynu objednavatela vykonavanie diela opéat’ zacat'. Lehota na vykonanie diela sa v takomto
pripade predlzuje o dobu, po ktorGi zhotovitel, podla pokynu objednavatela, vykonavanie
diela prerusil. Zapis 0 preruseni vykonavania diela je sucast'ou stavebného dennika.

45 Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez vyzvy objednavatela, zavizuje Sa tuto
skutoénost’ najneskér do 24 hodin potom oznamit® objednavatel'ovi spolu so spravou 0 jeho
pri¢inach . Ak nie st s ohladom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel' povinny vynalozit’ vSetko usilie k tomu , aby boli dovody, ktoré viedli k
preruSeniu vykonavania diela odstranené a v sprave 0 preruSeni je rovnako povinny uviest
predpokladand diZku prerusenia a konkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpecujuce najucelnejsie opdtovné zhotovovanie diela.

4.6.Zmluvné strany sa dohodli, ze v ¢ase zhotovovania diela buda uskutoc¢tiovat’ pravidelné
pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorych U¢elom bude postupné pripomienkovanie a
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akceptacia uz spracovanych casti diela objednavatel'om, z ktorych bude vyhotoveny pisomny
zadznam.

4.7. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel’ moze toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

5.1. Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpecenstvo za $kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel', a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do odovzdania diela a
vypratania miesta vykonavania diela.

VI.

Cena diela

6.1.Cena za zhotovenie diela sa povazuje za pevnu (fixnl) a nemenni pocas trvania tejto
zmluvy aje stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle 3 zdkona NR SR C. 18/1996 Z. z. 0
cenach Vv zneni neskorsich predpisov a Prilohy C. | tejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH: 19621,13 EUR Cena s DPH: 23 545,35 EUR

6.2.DPH bude uc¢tovana podl'a platnych zakonov a predpisov SR.

6.3.Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy C. | tejto zmluvy.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze Priloha ¢. | tejto zmluvy obsahuje vsetky
polozky, ktoré su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy.
6.4.V pripade potreby naviac prac (zapisanych v stavebnom denniku a prejednanych na
kontrolnom dni),je zhotovitel' povinny pouzit, pokial je to mozné, uz odsuhlaseny material a

jednotkové ceny uvedené Vv Prilohe ¢. | (Rozpocte) tejto zmluvy a objednavatel’ sa zavizuje ich
uhradit’.

VII.
Podmienky platby
7.1.Za zrealizované prace zhotovitel’ vystavi faktaru na zaklade vopred odstihlaseného supisu
skutocne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zastupcom objednavatela
(stavebnym dozorom).
7.2.Cenu za zrealizované prace objednavatel’ uhradi na zaklade faktar/faktary (dalej len
"faktara'), ktord musi mat’ nalezitosti daniového dokladu podl'a 74 zakona ¢. 222/2004 o DPH.
Doba splatnosti faktary je 30 dni od jej preukazatelného dorucenia (posStou, 0sobne)
objednavatel'ovi.
7.3.Kazda faktura musi obsahovat’ okrem nalezitosti podl'a 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty aj:
a) ¢islo zmluvy
b) deri odoslania a deni splatnosti
) oznacenie penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
d) fakturovanu ciastku bez DPH, DPH a celkom, a
e) peciatku a podpis opravnenej 0soby
7.4.V pripade , ze faktara nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti 15 dni zacne plynat doruenim opravenej faktury
objednavatel'ovi.
7.5.0bjednavatel’ sa zavdzuje, ze PO obdfzani faktury bezodkladne skontroluje vsetky
nalezitosti
faktury, aby nedochadzalo k neziaducemu predlzovaniu lehoty splatnosti faktary.



VIII.
Povinnosti zmluvnych stran

8.1. Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel' zavédzuje dodrziavat’ vSeobecne zavizné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat’ pokyny objednavatel’a,
plnenia povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov a zo zavidznych rozhodnuti , stanovisk
alebo inych opatreni organov verejnej moci.

8.2. Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim
diela a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného pracovnika- stavebného dozoru.
8.3.Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny
dokument a odstuhlasené zaznamy v denniku st zavdzné pre obe zmluvné strany. Za riadne
vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitel'a. Do stavebného dennika je
zhotovitel povinny, okrem poziadaviek danych pravnymi predpismi, zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmi tdaje 0 ¢asovom postupe prac, ich
rozsahu a spdsobe vykonavania, 0 stave miesta vykonavania diela, odchylky od projektovej
dokumentacie prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami zmluvnych stran na kontrolnych
dnoch, tdaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia, udaje o mimoriadnych udalostiach,
pracovnych turazoch, skodéch.

8.4.Zhotovitel obmedzi svoju Cinnost’ na stavenisko a na akékol'vek d’alSie priestory, ktoré
moze zhotovitel' ziskat’ a ktoré uréend osoba objednavatel'a odsuhlasi ako pracovné priestory.
Zhotovitel” podnikne vsetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitel'a, zamestnanci
a subdodavatelia zhotovitel'a zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch a aby
nezaberali pril'ahlé pozemky.

8.5.Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat' na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany den
upratat’ stavenisko tak, aby nedochadzalo K nebezpeCenstvu  trazu, a aby sa zabranilo
zneCistovaniu okolia stavby.

8.6.Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek kontrolovat’ zhotovovanie diela. Ak objednavatel
zisti, Ze zhotovitel" zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel
nerealizuje dielo v pozadovanej kvalite, je objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby
zhotovitel' diela ihned odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim a dielo zhotovoval
riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel’ neurobi, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej
objednavatel'om, povazuje sa to za podstatné poruSenie tejto zmluvy s pravom objednavatel’a
vSetky prace zastavit.

8.7.V pripade nedostatku finan¢nych prostriedkov alebo inych pri¢in, méze sa objednavatel’ a
zhotovitel' dohodnut’ na realizacii iba Casti diela.

8.8. Objednavatel sa =zavidzuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost’.

8.9. Objednavatel’ zodpoveda za to, ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitelom
nebude ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

8.10. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost” za vlastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov 0 bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zakona
¢.124/2006 Z.z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 147/2 013 Z. z. v
plathnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zakona ¢. 314/200 | Z. z. v plathom zneni,
za plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva wvnutra ¢.121 /2 002 Z. z. v plathom zneni pri
¢innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, v pripade potreby na vlastné naklady
za zaistenie bezpecnostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpeenie uzatvorenia
dohody o wvytvoreni podmienok bezpeCnosti a ochrany zdravia pri  praci SO Ssvojimi
poddodavatel'mi, v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov
predpisanymi  osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (d’alej OOPP), za pouZivanie
OOPP vsetkymi jeho zamestnancami a zamestnancami jeho poddodavatelov, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné c¢innosti predpisané.

8.11. Zhotovitel’ je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunika¢né a iné

kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit’ sa
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S umiestnenim vsetkych existujucich inzinierskych sieti.

8.12. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na majetku objednavatela, ktoré preukazatel’ne spdsobil
svojou ¢innost'ou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

8.13. Objednavatel’ je povinny zhotovené dielo po dokonceni prevziat' a zaplatit.

IX.
Odovzdanie a prevzatie

9.1. Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednavatel'a pisomne najmenej 5 pracovnych dni
dopredu. K tej vyzve je povinny odovzdat najmd podklady . Pripadné chybajice podklady
dolozi bezodkladne, najneskor vSak ku dnu prevzatia a odovzdania diela.
9.2.0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy
stav diela v okamihu jeho prevzatia objednavatelom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat’ minimalne;
. oznaéenie stavby a popis diela
. oznacenie zmluvnych stran
. vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela
. prilohy
. podpisy
9.3.Zhotovitel’ je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréené¢ho zastupcu objednavatel’a.
Ak vykonané skasky nie su uspe$né , je objednavate!' opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi
opakovanie skuasok. Naklady na opakovanie skusok znasa zhotovitel. Dielo je vykonané az vo
chvili podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu .
9.4.. Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni odo dna prevzatia a odovzdania
diela. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 Eur bez DPH za kazdy zacaty deni omeSkania S vypratanim
staveniska.
9.5.Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpecit' preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost’ dodavok a
prac v sulade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom.
9.6.0bjednavatel’ je opravneny prevziat' dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré

sami
0 sebe, ani v spojeni S inymi , nest'azuju a nebrania riadnemu , bezpeénému a plne funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ tieto drobné vady a nedorobky na svoje
naklady riadne a vcas, tj. za podmienok a v lehotich ozndmenych objednavatelom a
uvedenych v preberacom protokole. V opa¢nom pripade ma objednavatel pravo odstranit
vady a nedorobky sam alebo ich nechat' odstranit’ tretou 0sobou na naklady zhotovitela.
Lehoty musia byt urCené tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorob kov bolo
objektivne technicky realizovatel'né.
9.7.Objednavatel’ moze prevziat' dielo ako celok; alebo po castiach, pokial’ tvoria funkény a
samostatny celok.
9.8.Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie casti diela.

X.

Zodpovednost’ za vady, zaruka za zhotovené dielo
| 0.1. Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel’ povinny vytknat’ pri prevzati diela,
najneskor vSak bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil.
10.2. Narok objednavatela z0 zodpovednosti za vady sa bude spravovat’ podla §564
Obchodného zakonnika.
10.3. Ak objednavatel” v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad a je povinny nastapit na
odstranovanie vad do 5 dni od nahlasenia a vytknuté vady odstranit’ v termine urcenom
objednavatel'om.
10.4. Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zasahom objednavatela do
diela po jeho ukonceni.

10.5. Zhotovitel’ poskytne zaruku za uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni,
materialov a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela
podra tejto zmluvy, a to po dobu 60 mesiacov na stavbu V pripade, ak bude dielo prevzaté s
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vadami a/alebo nedorobkami , zaru¢na doba zaéina plyntt’ odo dna odstranenia poslednej z
vad a/alebo nedorobkov .
| 0.6. Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané prace, ktoré vykona na pokyn

objednavatel'a, len ak na nevhodnost pokynu objednavatel'a vopred upozornil , resp.
upozornil objednavatel’a na rozpor s platnymi technologickymi postupmi .
XI.

Zmluvné pokuty
11.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu vykonania

diela bez zavinenia objednavatel'a, moéze objednavatel’ zhotovitelovi fakturovat zmluvna
pokutu vo vyske 0,025 %z ceny diela za kazdy den omeskania.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli , Zze v pripade omeSkania objednavatela s uhradou
faktary, mo6ze zhotovitel' objednavatel'ovi fakturovat’ rok z omeskania vo vyske 0,025%

z fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.

11.3. Ak je zhotovitel' v omesSkani S odstranenim vad, objednavatel ma pravo pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% za kazdy den prekrocenia nahradného
terminu

11.4. Zhotovitel' znaSa vSetky sankcie, ktoré boli uplatnené voc¢i objednavatel'ovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitel'a v stvislosti s vykonavanim diela

XI1I.
Vyssia moc
12.1. Vyssia moc sa vzajomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

X1

Odstiapenie od zmluvy
13.1. Objednavatel’ ¢i zhotovitel moze odstapit’ od tejto zmluvy z doévodov stanovenych v
obchodnom zakonniku a d’alej pokial’:
- bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku , alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, ze
majetok upadcu nesta¢i na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty , alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku , alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolo¢nosti Ziaden
majetok , alebo dojde k akémukol'vek ¢inu alebo udalosti , ktora by mala (podla platnych
zakonov) podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo
- druha zmluvna strana vstapila do likvidacie
13.2. Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade:
- pokial’ zhotovitel’ podstatnym sposobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najmé ak takymto poruSenim ohrozi zivot alebo zdravie osob,
- ak zhotovitel’ opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a tejto zmluvy.

XIV.
Zastupcovia zmluvnych stran

14 .1. Uréenym zastupcom objednévatela pri zhotovovani diela je Ing. Marianna Simkova,

starostka obce , tel. +421 56 647 12 87

14.2. Uréenym zastupcom zhotovitel'a pri zhotovovani diela je Ing Rastislav Vojna (tel.¢.: 0905

434 633).

14.3. Urceni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najmé jednaji za zmluvné

strany Vv technickych veciach stvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaju zapisy v

stavebnom denniku a podpisuju protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela .

Urceny zastupca objednavatela pri zhotovovani diela tiez vykonava kontrolu objednavatela

pri zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruje za objednavatela stanovisko k
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supisu prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktary .

14.4. Zmena uréenia zastupcov zmluvnych stran nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna
strana o ktorej zastupcu ide, je vSak povinna takito zmenu, bez zbyto¢ného odkladu, oznamit’
druhej zmluvnej strane.

14.5. Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat’

zhotovovanie diela tiez d’alsimi osobami, najmé v oblasti technického a autorského dozoru,
BOZP, ochrany zivotného prostredia a poziarnej ochrany.

XV.

Zmena zmluvy
15.1.Zmenit dielo (t.j. zmenit' formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych
napr. projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predlozenym i pri uzavierani tejto
zmluvy) ¢i inak zmenit’ ¢i zrusit' tato zmluvu moézu strany vyhradne prostrednictvom o0sob
opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy . Kontaktné osoby vo veciach zmluvnych ani uréeni
zastupcovia pri zhotovovani diela nie st opravneni za zmluvné strany menit’ ¢i rusit’ tato
zmluvu, mézu len pripravovat’ jej zmeny. Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju
vplyv na cenu, lehotu plnenia ani vlastnosti diela, vSak mézu byt rozhodnuté a potvrdené
uréenym zastupcom objednavatela pri zhotovovani diela. Zhotovitel' je povinny tieto drobné
zmeny, uvedené v stavebnom denniku, vykonat' bez zbytoéné¢ho odkladu.
15.2.Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy sa dotyény navrhovatel zavdzuje predlozit
druhej strane prislusnt pisomnt zmenovu poziadavku . Strana , ktorej bola poziadavka
urcena je povinna Vv lehote 5 pracovnych dni sa k nej vyjadrit’.
15.3.Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy, formou dodatku , nie je ani jedna
strana povinna plnit' zmluvu v zmenenom rozsahu , ani opravnena od druhej strany takéto
plnenie vyzadovat. Ak strany neuzavru zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od
predloZenia ponuky, obe zmluvné strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v poévodnom |,
nezmenenom rozsahu. Pokial pozadovana zmena nebrani plneniu tejto zmluvy , je strana
navrhujica zmenu povinna plnit zmluvu priebezne bez preruSenia. Ak vyzaduje dohodnuta
zmena diela povolenie zo strany prislusného organu, nastava u¢innost’ takejto zmluvy najskor
dnom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto povolenia.

XVI.

Zaverecné ustanovenia
16.1. Tato zmluvu mozno zmenit alebo zrusit' len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni
nieco iné.
16.2. Pre vztahy medzi objednavatelom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto
zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.
16.3. Zmluva je vyhotovend v 3-tich vyhotoveniach , z ktorych zhotovitel' obdrzi jedno
vyhotovenie a objednavatel’ dve vyhotovenia.
16.4. Tato zmluva nadobuda platnost’ a ucinnost diom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.
16.5. Zanikom tejto zmluvy nezanika Gc¢innost’ tych ustanoveni, ktoré majt sankény charakter
pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych
ustanoveni, ktoré vzh'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni tejto zmluvy.

V Michalovciach dia 18.10.2021

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Ing. Marianna Simkova Ing. Rastislav Vojna
starostka obce konatel



